Głogów, dnia 24.11.2017 roku

**ZAWIADOMIENIE**

**Zamieszczono na stronie internetowej Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie : www.muzeum.glogow.pl**

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w BZP Nr 616110-N-2017 z dnia 15.11.2017r na:

**Budowa instalacji elektrycznych wewnątrz budynku Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie wpisanego do rejestru zabytków w Głogowie przy ul. Brama Brzostowska 1.**

**Zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 7 Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następująco :**

1. **W rozdziale IV pkt. 6 ppkt. 3) otrzymuje brzmienie :**
   3) Rozliczenia za wykonane części robót budowlanych będą dokonywane dwoma fakturami VAT wg podziału jak niżej :
      a) pierwsza faktura w wysokości do 95% po częściowym wykonaniu robót ( w tym również zakupionych dla tego celu materiałów ),
      b) druga faktura końcowego rozliczenia zostanie zapłacona po zakończeniu wszystkich robót, ich odbiorze bez wad oraz po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.

2. **W załączniku Nr 5 Wzór umowy dokonuje się zmiany w ust. 3 § 9, który otrzymuje brzmienie :**
   3. Rozliczenia za wykonane części robót budowlanych będą dokonywane dwoma fakturami VAT wg podziału jak niżej :

a) pierwsza faktura w wysokości do 95% po częściowym wykonaniu robót ( w tym również zakupionych dla tego celu materiałów ),
b) druga faktura końcowego rozliczenia zostanie zapłacona po zakończeniu wszystkich robót, ich odbiorze bez wad oraz po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zastępca Dyrektora
Muzeum Archeologiczno-Historycznym
w Głogowie p. Waldemar Hass